Investor : OBEC Blažovice, Nádražní 242, 66408 Blažovice

Stavba: NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA UL. ZBYŠOVSKÁ - BLAŽOVICE

A. Souhrnná technická zpráva

A.1. Popis stavby

1.a)  
Zdůvodnění výběru stavebního pozemku,


      

1.b)  
Zhodnocení staveniště,  

1.c)  
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
 

1.d)  
Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického     a   provozního), 

1.e)  
Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,

1.f)  
U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

A.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

2.a) 
Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,   

2.b)  
Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových  zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

2.c)   Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

2.d) 
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

2.e) 
Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení na stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,

2.f) 
Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.
A.3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

3.a)   Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

3.b)   Předpokládané kapacity provozu a výroby,

3.c)   Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

3.d)  
Návrh řešení dopravy v klidu,

3.e)  
Odhad potřeby materiálů, surovin,

3.f) 
Řešení likvidace odpadů nebo jejich  využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

3.g)  
Odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

3.h)  
Řešení ochrany ovzduší,

3.i)   
Řešení ochrany proti hluku,

3.j)   
Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

A.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný  popis koncepce požární bezpečnosti  z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1. Řešení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

2. Řešení evakuace osob a zvířat,

3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

5. Řešení  přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

6. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

A.5.  Zajištění  bezpečnosti  provozu  stavby  při  jejím užívání

A.6.
Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupností pohybově a zrakově postižených. 

A.7.
Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu  zvláštních zájmů

7.a) 

řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění neb o minimalizaci negativních účinků,  

7.b) 
řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

7.c) 
návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované


stavby,                                                  

A.8. 
Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

8.a)
Povodně,

8.b)
Sesuvy půdy,     

8.c)
Poddolování,
  

8.d)
Seizmicita,

8.e)
Radon,

8.f)
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby,  

A.9. Civilní ochrana  

9.a)  
Opatření  vyplývající z požadavků civilní ochrany  na využití staveb k ochraně      

obyvatelstva,

9.b)
Řešení zásad prevence závažných havárií,

9.c)   Zóny havarijního plánování


B. Souhrnná technická zpráva

B. 1.  Popis  stavby

1.a)  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku,
 

Stavba je navržena v místě, kde bylo potřeba zvýšit kapacitu parkování.
1.b)
Zhodnocení staveniště, 

Staveniště je vhodné k realizaci navržené stavby. 


1.c)   Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
 

Návrh odpovídá urbanistickému rozvoji lokality.
1.d)
Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického     a   provozního), 

V rámci této akce nejsou řešeny stavební ani technologické objekty či soubory. Předmětem řešení jsou pouze inženýrské objekty, viz kap. B.2.c).

SO 101  -  ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Současný stav

V zájmovém území se nachází stávající komunikace a ozeleněná plocha. 
Návrh

Tato dokumentace řeší vybudování pěti příčných parkovacích stání vč. jednoho pro imobilní osoby a prodloužení silničního obrubníku v obci Blažovice. Parkoviště je provedené v krytu z betonové dlažby tl. 80mm a ohraničené silničním (převýšení 100mm) popř. nájezdovým obrubníkem (převýšení 20mm). Komunikace se u obrubníku zapraví asfaltobetonem (kompletní a částečná konstrukce) po frézování.  Odvodnění, bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci, odkud voda odteče  do stávajících uličních vpustí.
1.e)  Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,

Dodržení vyhlášky 268/2009 Sb. a  269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Návrh na umístění stavby vychází z požadavků Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území.

1. Navrhované umístění nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
2. Umístění je v souladu s platným územním plánem.
1.f)  
U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o vybudování pěti příčných parkovacích stání a prodloužení silničního obrubníku. 
B.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

2.a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,   

Je uvedeno v průvodní zprávě B.

2.b) 
Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových  zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

Stavba je mimo tato pásma a hranice.
2.c)   Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

Asanace stávajících objektů se nepředpokládá.

2.d) 
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

K vynětí ze ZPF nedojde.

2.e) 
Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení na stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající III/4179 p. č. 75, místní komunikace ul. Svárov, ul. Mezírka. Stavba nevyvolá přeložky sítí a bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. 
2.f) 
Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

Výkop zeminy : 30,0m3 
V rámci terénních úprav bude provedeno výškové dorovnání terénních nerovností vyvolaných stavebními pracemi. V rozsahu vymezeném pozemkem stavby chodníku a vjezdů je navrženo:

- Humusování terénních ploch v tl. 150 mm. 

- Zatravnění volných ploch

B.3.    Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

3.a)   Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

3.b)   Předpokládané kapacity provozu a výroby,

3.c) Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

3.d)   Návrh řešení dopravy v klidu,

3.e)   Odhad potřeby materiálů, surovin,

3.f)  Řešení likvidace odpadů nebo jejich  využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a deštových vod,

3.g)   Odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

3.h)   Řešení ochrany ovzduší,

3.i)    Řešení ochrany proti hluku,

3.j)    Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

Z titulu charakteru návrhu, který neobsahuje žádné technologické provozní soubory není možné uvést žádné údaje.

B.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti  z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

2. Řešení evakuace osob a zvířat,

3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

5. Řešení  přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

6. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

Stavba nepředstavuje riziko požáru.
B.5.  Zajištění  bezpečnosti  provozu  stavby  při  jejím užívání

a) Při užívání :

Po provedení stavebních a montážních prací budou provedeny revize pro předání do užívání. 

b) Při stavbě

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a  provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů,  musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby.

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem.

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a parametrů. 

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob.

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.

B.6.
Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.369/2001SB., ve znění vyhlášky č.492/2006SB. O obecně technických požadavcích.
B.7.
Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu  zvláštních zájmů

7.a) 
Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění neb o minimalizaci negativních účinků,

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

Je třeba dbát zejména na:

Omezení hlučnosti na stavbě 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu realizace stavby.

Zamezení znečištění ovzduší 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

· zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat,

· prašné materiály skladovat v uzavřených silech

· v případě nutnosti zabezpečit kropení

· na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů

Odpady při stavbě

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.  a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001.

	Katalog číslo


	Druh odpadu
	Kat.

odpadu

	17 02
	Dřevo, sklo a plasty 
	

	17 02 01
	dřevo
	O

	17 02 02
	sklo
	O

	17 02 03
	plasty 
	O

	17 02 04
	sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
	N

	17 04
	Kovy (včetně jejich slitin)
	

	17 04 07
	směsné kovy
	O

	17 04 11
	kabely neuvedené pod 17 04 10 
	O

	17 05
	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 


	

	17 05 04
	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	O

	17 05 06
	vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
	O

	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady 
	

	17 09 03
	jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
	N

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O

	10 13 14
	odpadní beton a betonový kal
	O


Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká.

Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. 

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o zneškodnění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. 

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. 

Papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.   

Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů zneškodňovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno.

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní. 

Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. 

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují zneškodňování a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení.

Suť bude v max. míře recyklována a tříděna pro další využití. 

Dodavatel stavby zabezpečí v maximální míře recyklaci suti z bouracích prací pro jejich další využití u odborných firem. 

Zeminy vytěžené z výkopů a sutě budou odváženy na skládky dodavatele stavby. 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem zařízení. 

7.b) 
Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

Na  řešeném území není předpoklad likvidace nebo poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť se záměr nedotýká žádného z legislativně chráněných zájmů ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v platném znění. Stavba neovlivní stávající funkční ekosystémy ani nezasáhne do ploch, kde mají být nově funkční prvky ekologických systémů založeny.

Hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

7.c) 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby,

Nové parkoviště a prodloužení silničního obrubníku nezpůsobí vznik nových ochranných pásem dle příslušných zákonů a vyhlášek upravujících tuto problematiku. 

B.8. 
Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí         

8.a) Povodně,

8.b) Sesuvy půdy,     

8.c) Poddolování,
  

8.d) Seizmicita,

8.e) Radon,

Z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování příp. seizmicity nejsou realizována žádná opatření, protože navržené území se nenachází v záplavovém, erozně ohroženém, poddolovaném území ani seizmicky činném území.  

8.f) 
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním  prostoru stavby,  

Omezení hlučnosti na stavbě 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

· zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách,

· v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny)

· hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách.

B.9. Civilní ochrana 

9.a)   
Opatření  vyplývající z požadavků civilní ochrany  na využití staveb k ochraně obyvatelstva,

9.b)
Řešení zásad prevence závažných havárií,

9.c)   
Zóny havarijního plánování


  V rámci navrhovaných úprav se s využitím v oblasti civilní ochrany nepočítá.
Ve Zlíně, červenec 2013                      
                 Vypracoval: Z. Vladyka
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